附件
项目总投资概算核定表
	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	投资占比（%）
	备 注

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	软件开发费
	安装工程费
	其他费用
	合  计
	
	

	一
	工程费用
	0.00 
	444.18 
	268.80 
	7.85 
	39.00 
	759.83 
	93.83%
	

	1
	全媒体“网格扎根”融合采编指挥系统3.0升级
	
	129.20 
	170.80 
	
	35.00 
	335.00 
	41.37%
	

	2
	钦州此刻APP升级
	
	
	98.00 
	
	4.00 
	102.00 
	12.60%
	

	3
	融媒体系统配套采编设备
	
	243.00 
	
	
	
	243.00 
	30.01%
	

	4
	演播厅升级改造
	
	71.98 
	
	7.85 
	
	79.83 
	9.86%
	

	
	第一部分：工程费用合计
	0.00 
	444.18 
	268.80 
	7.85 
	39.00 
	759.83 
	93.83%
	

	二
	其他费用
	
	
	
	0.00 
	40.00 
	40.00 
	4.94%
	

	1
	项目可研编制费
	
	
	
	
	2.50 
	2.50 
	0.31%
	

	2
	项目设计费
	
	
	
	
	14.60 
	14.60 
	1.80%
	

	3
	第三方软件测评费
	
	
	
	
	4.00 
	4.00 
	0.49%
	占软件开发费1%

	4
	项目监理费
	
	
	
	
	17.00 
	17.00 
	2.10%
	

	5
	项目验收
	
	
	
	
	1.90 
	1.90 
	0.23%
	

	
	第二部分：工程其他费用合计
	
	
	
	
	40.00 
	40.00 
	4.94%
	

	
	第一、二部分合计
	
	444.18 
	
	7.85 
	79.00 
	799.83 
	98.77%
	

	三
	预备费
	
	
	
	0.00 
	10.00 
	10.00 
	1.23%
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	
	10.00 
	10.00 
	1.23%
	

	四
	建设投资
	
	444.18 
	
	7.85 
	89.00 
	809.83 
	100.00%
	（一）+（二）+（三）

	五
	建设期利息
	
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	六
	固定资产投资
	
	444.18 
	
	7.85 
	89.00 
	809.83 
	100.00%
	（四）+（五）

	七
	流动资金
	
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	八
	建设项目总投资
	
	444.18 
	
	7.85 
	89.00 
	809.83 
	100.00%
	（六）+（七）



